

ACTA DE EVALUACIÓN N°1

Licitación Pública ID N° 4161-7-LE25
**"REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS COLEGIO LA ISLA"
(FAEP 2024)"**

En Doñihue a 19 de enero de 2026, siendo las 10:00 horas, se ha constituido la Comisión Evaluadora, designada a través de Decreto Alcaldicio Nro 95-2026 de fecha 16/enero/2026, para analizar evaluar y proponer, la Licitación ID N.º 4161-7-LE25 **"REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS COLEGIO LA ISLA"**, conforme a Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas, la oferta más conveniente a los intereses municipales.

De acuerdo con el Acta de Apertura Electrónica (Técnica y Económica), se presentaron 5 ofertas, de las cuales 4 ofertas cumplieron con los antecedentes técnicos y administrativos solicitados en las BA y BT, de acuerdo con lo señalado a continuación:

RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	ESTADO OFERTA
77.115.862-5	ESLIMPIO VERTICAL SPA	ACEPTADA: cumple con los antecedentes técnicos y administrativos solicitados en las BA y BT.
9.262.186-3	MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	ACEPTADA: cumple con los antecedentes técnicos y administrativos solicitados en las BA y BT.
76.202.478-0	CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	ACEPTADA: cumple con los antecedentes técnicos y administrativos solicitados en las BA y BT.
76.491.426-0	SOMAN LTDA	ACEPTADA: cumple con los antecedentes técnicos y administrativos solicitados en las BA y BT.
77.973.725-K	VJ CONSTRUCCIONES	RECHAZADA: No cumple con los siguientes requisitos y/o antecedentes obligatorios: 14.4. CAUSALES DE RECHAZOS DE LAS OFERTAS. En su punto e) Que la oferta no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de Licitación, o en las especificaciones técnicas adjuntas. NO PRESENTA según Bases Técnicas 4161-7-LE25 la siguiente documentación Obligatoria solicitada en Bases Técnicas: 12.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS a) IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (Formato N.º 1) (Obligatorio), Sin firma del representante legal. 12.2. ANEXOS TÉCNICOS g) PROGRAMA DE TRABAJO CARTA GANTT (Obligatorio). La Carta Gantt presentada NO detalla la secuencia de sus operaciones en total concordancia con las partidas señaladas en el presupuesto detallado.

Cabe agregar que los oferentes cuya oferta fue aceptada, fueron evaluados de acuerdo con el siguiente detalle:

Proveedor	RUT
ESLIMPIO VERTICAL SPA	77.115.862-5
MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	9.262.186-3
CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	76.202.478-0
SOMAN LTDA	76.491.426-0

Respecto a los criterios de Evaluación aplicados a la Licitación Pública n° 4161-7-LE25 la Línea de Compra se encuentra sujeta a los siguientes ítems: Cumplimiento de Requisitos Formales (10%) Oferta Económica 50%, Experiencia oferente 30%, y Plazo de Ejecución 10%.

N°	Criterio de Evaluación	Rangos
A	Cumplimiento Requisitos Formales 10 % (0.10)	Oferta cumple con todos los requisitos de forma. No se solicitaron correcciones, aclaraciones, modificaciones, o acompañar documentación faltante en el acto de apertura o en la revisión hecha por la comisión evaluadora. 100 puntos
		Oferta no cumple con todos los requisitos de forma, debiendo el municipio solicitar correcciones, aclaraciones, o modificaciones, a la oferta, en el acto de apertura o en la revisión hecha por la 40 puntos

		comisión evaluadora, sin necesidad de acompañar documentación faltante.	
		Oferta no cumple con todos los requisitos de forma, debiendo el municipio solicitar acompañar documentación faltante en el acto de apertura o en la revisión hecha por la comisión evaluadora.	0 puntos
B	Oferta Económica 50% (x0.50)	FÓRMULA: $\frac{\text{MENOR PRECIO OFERTADO} \times 50}{\text{OFERTA POR EVALUAR}} / 100$	
C	Experiencia oferente en OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, CONSERVACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 30% (x0.30).	A mayor experiencia	100 puntos
		2º mayor experiencia	80 puntos
		3º mayor experiencia	60 puntos
		4º mayor experiencia	40 puntos
		Siguientes oferentes con experiencia	20 puntos
		Que no presenta Experiencia	0 puntos
D	Plazo de Ejecución de Obras 10% (x 0.10)	A menor plazo ofertado	100 Puntos
		2º menor plazo ofertado	80 puntos
		3º menor plazo ofertado	60 puntos
		4º menor plazo ofertado	40 puntos
		5º menor plazo ofertado	20 puntos
		Resto de las ofertas	0 puntos

- a) **CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (10%):** En la evaluación de este criterio, se consideró si la oferta presentada, debió ser corregida, modificada, aclarada, o complementada por el oferente, o si éste tuvo que acompañar documentación en el acto de apertura, o en la revisión de los antecedentes hechas por la comisión de evaluación, por adolecer de errores u omisiones formales, o de documentos faltantes, de acuerdo con lo indicado en tabla indicada en Bases Técnicas 4161-7-LE25 en su punto 14.6.2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN letra A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 10%.

Proveedor	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Puntaje Cumplimiento Requisitos Formales.
ESLIMPIO VERTICAL SPA	Oferta cumple con todos los requisitos de forma. No se solicitaron correcciones, aclaraciones, modificaciones, o acompañar documentación faltante en el acto de apertura o en la revisión hecha por la comisión evaluadora.	0.10
MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	Oferta cumple con todos los requisitos de forma. No se solicitaron correcciones, aclaraciones, modificaciones, o acompañar documentación faltante en el acto de apertura o en la revisión hecha por la comisión evaluadora.	0.10
CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	Oferta cumple con todos los requisitos de forma. No se solicitaron correcciones, aclaraciones, modificaciones, o acompañar documentación faltante en el acto de apertura o en la revisión hecha por la comisión evaluadora.	0.10
SOMAN LTDA	Oferta cumple con todos los requisitos de forma. No se solicitaron correcciones, aclaraciones, modificaciones, o acompañar documentación faltante en el acto de apertura o en la revisión hecha por la comisión evaluadora.	0.10

- **ACLARATORIA MEJOR PUNTAJE:** Se deja constancia que los 4 oferentes cumplen con todos los requisitos de forma para postular, no siendo necesario solicitar correcciones, aclaraciones, modificaciones, o acompañar documentación faltante en el acto de apertura o en la revisión

hecha por la comisión evaluadora. Por tanto, esta Comisión Evaluadora coincide unánimemente en evaluar a estos oferentes con el máximo de puntaje, 0.10 pts., de acuerdo con lo indicado en tabla de Bases Técnicas 4161-7-LE25 en su punto 14.6.2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN letra A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 10%.

- b) **Oferta Económica (50%):** En el caso de este criterio se determinará el puntaje de cada oferta tomada como referencia el precio de la oferta más económica presentada y aceptada aplicándose la fórmula indicada:

$$\text{FÓRMULA: } \frac{\text{MENOR PRECIO OFERTADO} \times 50}{\text{OFERTA POR EVALUAR}} / 100$$

Proveedor	Oferta Económica 50%	P. Precio Puntaje Final/100
ESLIMPIO VERTICAL SPA	$\frac{\$ 39.827.628 \times 50}{\$ 39.827.628}$	0.500
MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	$\frac{\$ 39.827.628 \times 50}{\$ 48.259.268}$	0.413
CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	$\frac{\$ 39.827.628 \times 50}{\$ 49.896.756}$	0.399
SOMAN LTDA	$\frac{\$ 39.827.628 \times 50}{\$ 45.439.316}$	0.438

- **ACLARATORIA MEJOR PUNTAJE:** De acuerdo con lo establecido en las bases técnicas esta Comisión Evaluadora coincide unánimemente evaluar con el mayor puntaje al oferente **ESLIMPIO VERTICAL SPA**, pues, propone un menor precio de acuerdo con lo indicado en bases de licitación 4161-7-LE25.
- c) **Experiencia Oferente (30%):** Se evaluará con mayor puntaje al oferente que indique experiencia en el rubro específico solicitado (**OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, CONSERVACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**), Formato N.º 4 Experiencia del Oferente, y de acuerdo con lo indicado en tabla descrita en Bases Técnicas 4161-7-LE25 en su punto 14.6.2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN letra C. EXPERIENCIA OFERENTE 30%.

C	Experiencia oferente 30%		
	Proveedor	Experiencia oferente 30%	P. Experiencia oferente
Experiencia oferente en OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, CONSERVACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 30% (x0.30).	ESLIMPIO VERTICAL SPA	40 (4º mayor experiencia)	0.12
	MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	60 (3º mayor experiencia)	0.18
	CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	100 (1º mayor experiencia)	0.30
	SOMAN LTDA	80 (2º mayor experiencia)	0.24

- **ACLARATORIA MEJOR PUNTAJE:** De acuerdo con lo solicitado e indicado en Bases Técnicas 4161-7-LE25 en su punto 14.6.2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN LETRA C) EXPERIENCIA OFERENTE 30% y su tabla de evaluación adjunta, esta Comisión Evaluadora coincide unánimemente que el oferente **CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA**, acredita mayor experiencia en el rubro solicitado, y, por ende, es evaluado con el mayor puntaje, 0.30 pts.
- Nota: Se adjunta a la presente evaluación tablas de revisión de experiencia presentada por los oferentes según formato Nº4.

- d) **Plazo de Ejecución (10%):** En este factor se evaluará de acuerdo con Formato N.º 3 la mejor oferta del plazo de ejecución de obras, el cual no podrá ser inferior a 30 días ni superior a 60 días. Lo anterior de acuerdo con tabla de Bases Técnicas 4161-7-LE25 en su punto 14.6.2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN letra D. PLAZO DE EJECUCIÓN 10%.

Proveedor	Plazo y Rango Ofertado	Puntaje Tabla	Ponderación
ESLIMPIO VERTICAL SPA	30 días (menor plazo ofertado)	100	0.10
MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	35 días (2º menor plazo ofertado)	80	0.08
CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	60 días (3º menor plazo ofertado)	100	0.06
SOMAN LTDA	30 días (menor plazo ofertado)	100	0.10

- **ACLARATORIA MEJOR PUNTAJE:** De acuerdo con lo solicitado, y según lo señalado en Bases Técnicas 4161-7-LE25 en su punto 14.6.2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN letra D) PLAZO DE EJECUCIÓN 10%, esta Comisión Evaluadora coincide unánimemente que, según Formato N.º 3 presentado por los oferentes evaluados, **ESLIMPIO VERTICAL SPA** y **SOMAN LTDA** ofertan un plazo menor de 30 días, según lo estipulado en Bases Técnicas 4161-7-LE25, y, por ende, son evaluados con el máximo puntaje, 0.10 pts.

RESUMEN:

PROVEEDOR 1	
ESLIMPIO VERTICAL SPA	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	100
Puntaje Ponderación Cumplimiento Requisitos	0.10
OFERTA ECONÓMICA	\$ 39.827.628
Puntaje Ponderación Oferta Económica	0.500
OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, CONSERVACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	40
Puntaje Ponderación Experiencia Oferente	0.12
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	30 días
Puntaje Ponderación Plazo de Ejecución Obras	0.10
TOTAL	0.820

PROVEEDOR 2	
MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	100
Puntaje Ponderación Cumplimiento Requisitos	0.10
OFERTA ECONÓMICA	\$ 48.259.268
Puntaje Ponderación Oferta Económica	0.413
OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, CONSERVACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	60
Puntaje Ponderación Experiencia Oferente	0.18
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	35 días
Puntaje Ponderación Plazo de Ejecución Obras	0.08
TOTAL	0.773

PROVEEDOR 3	
CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	100
Puntaje Ponderación Cumplimiento Requisitos	0.10
OFERTA ECONÓMICA	\$49.896.756
Puntaje Ponderación Oferta Económica	0.399
OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, CONSERVACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	100

Puntaje Ponderación Experiencia Oferente	0.30
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	60 días
Puntaje Ponderación Plazo de Ejecución Obras	0.06
TOTAL	0.859

PROVEEDOR 4	
SOMAN LTDA	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	100
Puntaje Ponderación Cumplimiento Requisitos	0.10
OFERTA ECONÓMICA	\$45.439.316
Puntaje Ponderación Oferta Económica	0.438
OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, CONSERVACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	80
Puntaje Ponderación Experiencia Oferente	0.24
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	30 días
Puntaje Ponderación Plazo de Ejecución Obras	0.10
TOTAL	0.878

TOTALES DE PONDERACIÓN		
ESLIMPIO VERTICAL SPA	0.820 x 100	82,0 %
MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE	0.773 x 100	77,3 %
CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA	0.859 x 100	85,9 %
SOMAN LTDA	0.878 x 100	87,8 %

De acuerdo con la supervisión de la Comisión Evaluadora aplicada a la Licitación Pública ID N.º 4161-7-LE25.

Por lo tanto, **se sugiere adjudicar** a través del portal www.mercadopublico.cl la Licitación Pública ID N°4161-7-LE25: "REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS COLEGIO LA ISLA (FAEP 2024)" por un monto total de \$ 45.439.316 (Son Cuarenta y cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos dieciséis pesos IVA incluido), al siguiente Proveedor: **SOMAN LTDA.**

Proveedor	:	SOMAN LTDA.		
R.U.T. N°	:	76.491.426-0		
Domicilio	:	Miraflores #526. Doñihue		
Puntaje	:	87,80		
Código ONU	:			
Línea	Detalle	Cant.	V. Unt.	Total
1		1	1	38.184.300
	NETO			\$ 38.184.300
	19% I.V.A.			\$ 7.255.017
	TOTAL			\$ 45.439.316

Son Cuarenta y cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos dieciséis pesos IVA incluido.

Emitir la Orden de Compra Electrónica y la Orden Interna correspondientes.

Imputar el gasto que irrogue dicha Adquisición al convenio de Transferencia de la Ilustre Municipalidad de Doñihue.

Forma de Pago: contra factura, Previo Informe Favorable de la I.T.O.

Es todo cuanto se informa:



MARCELA SANDOVAL NÚÑEZ
 PROFESIONAL DOM
 I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE



ARIEL OSORIO ALIAGA
 PROFESIONAL UNIDAD INFRAESTRUCTURA
 DAEM DOÑIHUE



MARCELA DROGUETT VIVALLOS
 DIRECTORA(S) DAEM
 I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE DE CHILE



JUAN PABLO RINTO URQUIETA
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL
 I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

BAG/JPU/ETR/FAC/RCP/MDV/lcp

Acta de Evaluación ID N°4161-7-LE25: "REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS COLEGIO LA ISLA (FAEP 2024)".

**TABLAS DE REVISIÓN DE EXPERIENCIA PRESENTADA POR LOS OFERENTES MEDIANTE
FORMATO N°4.**

CONSTRUCTORA ESLIMPIO SPA RUT: 77.115.862-5			
Nro.	ID, Orden de Compra, Certificado y/o Factura	Descripción	Monto
1	2776-791-SE25	CORROBORADA	\$ 7.735.000
2	2792-1440-SE25	CORROBORADA	\$ 4.992.407
3	3361-69-SE25	CORROBORADA	\$ 9.936.500
4	439-945-SE25	CORROBORADA	\$ 14.219.309
5	622-23-AG25	CORROBORADA	\$ 3.099.831
6	587-67-AG25	CORROBORADA	\$ 3.094.000
7	425-60-AG25	CORROBORADA	\$ 1.974.954
8	425-98-AG25	CORROBORADA	\$ 1.948.220
9	622-146-AG25	CORROBORADA	\$ 2.948.022
10	425-297-AG25	CORROBORADA	\$ 1.368.881
11	3474-682-SE25	CORROBORADA	\$ 6.307.000
Total, Monto Presentado Experiencia			\$ 57.624.124

CONSTRUCTORA MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE RUT: 9.262.186-3			
Nro.	ID, Orden de Compra, Certificado y/o Factura	Descripción	Monto
1	2678-89-SE19	CORROBORADA	\$ 17.850.000
2	2678-179-SE19	CORROBORADA	\$ 2.406.061
3	2678-292-SE19	CORROBORADA	\$ 5.570.937
4	1057975-7-SE20	CORROBORADA	\$ 108.443.635
5	1398-1242-SE20	CORROBORADA	\$ 99.321.119
6	557639-264-SE21	CORROBORADA	\$ 116.821.710
7	CERTIFICADO	CORROBORADA	\$ 438.678.828
8	557639-4129-SE22	CORROBORADA	\$ 452.769.491
9	923000-90-SE23	CORROBORADA	\$ 51.951.441
10	557639-1231-SE24	CORROBORADA	\$ 32.768.876
11	4563-69-SE24	CORROBORADA	\$ 19.286.304
12	2675-717-SE24	CORROBORADA	\$ 45.637.265
Total, Monto Presentado Experiencia			\$ 1.391.505.667

CONSTRUCTORA PACLAYO RUT: 76202478-0			
Nro.	ID, Orden de Compra, Certificado y/o Factura	Descripción	Monto
1	OC 547-009 FAC	CORROBORADA	\$ 390.000
2	OC 395-006 FAC	CORROBORADA	\$ 390.000
3	3992-108-SE13	CORROBORADA	\$ 11.608.450
4	003 FAC	CORROBORADA	\$ 364.735
5	008 FAC	CORROBORADA	\$ 390.000
6	3997-231-SE13	CORROBORADA	\$ 15.230.999
7	3997-414-SE13	CORROBORADA	\$ 3.785.765
8	3992-32-SE12	CORROBORADA	\$ 1.000.000
9	3992-180-SE11	CORROBORADA	\$ 3.808.000
10	3992-192-SE11	CORROBORADA	\$ 250.000
11	OC 569	CORROBORADA	\$ 11.637.500
12	3997-263-SE13	CORROBORADA	\$ 72.051.297
13	3992-705-SE13	CORROBORADA	\$ 2.300.000
14	3992-644-SE13	CORROBORADA	\$ 400.000
15	3992-347-SE13	CORROBORADA	\$ 238.000

16	3997-414-SE23	CORROBORADA	\$ 3.023.968
17	3992-426-SE13	CORROBORADA	\$ 400.000
18	3992-406-SE14	CORROBORADA	\$ 399.840
19	3992-367-SE14	CORROBORADA	\$ 390.320
20	3992-351-SE14	CORROBORADA	\$ 25.662.281
21	3992-241-SE14	CORROBORADA	\$ 368.900
22	3992-179-SE14	CORROBORADA	\$ 9.977.866
23	3997-78-SE14	CORROBORADA	\$ 119.000
24	3997-76-SE14	CORROBORADA	\$ 2.142.000
25	3997-44-SE14	CORROBORADA	\$ 47.468.169
26	3992-39-SE14	CORROBORADA	\$ 8.930.913
27	3997-556-SE14	CORROBORADA	\$ 19.999.999
28	3992-41-SE15	CORROBORADA	\$ 11.616.780
29	3992-175-SE15	CORROBORADA	\$ 27.664.612
30	3997-127-SE15	CORROBORADA	\$ 6.000.000
31	3992-93-SE15	CORROBORADA	\$ 3.369.005
32	3997-240-SE15	CORROBORADA	\$ 74.913.523
33	3992-175-SE15	CORROBORADA	\$ 19.215.939
34	3992-175-SE15	CORROBORADA	\$ 8.448.673
35	3992-351-SE15	CORROBORADA	\$ 24.947.089
36	3992-526-SE15	CORROBORADA	\$ 14.906.892
37	3992-345-SE15	CORROBORADA	\$ 200.000
38	3992-532-SE15	CORROBORADA	\$ 1.059.100
39	3992-580-SE15	CORROBORADA	\$ 309.400
40	3992-577-SE15	CORROBORADA	\$ 250.000
41	3992-602-SE15	CORROBORADA	\$ 252.600
42	3992-632-SE15	CORROBORADA	\$ 280.000
43	3992-688-SE15	CORROBORADA	\$ 360.000
44	3992-671-SE15	CORROBORADA	\$ 430.001
45	3992-70-SE16	CORROBORADA	\$ 49.936.640
46	3992-159-SE16	CORROBORADA	\$ 71.940.483
47	3992-157-SE16	CORROBORADA	\$ 80.938.505
48	3992-176-SE16	CORROBORADA	\$ 1.465.485
49	3992-26-SE16	CORROBORADA	\$ 43.422.981
50	3992-25-SE16	CORROBORADA	\$ 44.123.933
51	3992-279-SE16	CORROBORADA	\$ 300.000
52	3992-294-SE16	CORROBORADA	\$ 428.400
53	3992-444-SE16	CORROBORADA	\$ 67.999.278
54	3992-663-SE16	CORROBORADA	\$ 3.253.163
55	3992-497-SE16	CORROBORADA	\$ 3.397.450
56	3997-318-SE16	CORROBORADA	\$ 9.564.476
57	3997-412-SE16	CORROBORADA	\$ 145.368.266
58	3997-522-SE16	CORROBORADA	\$ 24.276.268
59	3997-511-SE16	CORROBORADA	\$ 48.709.433
60	3997-511-SE16	CORROBORADA	\$ 58.026.385
61	3992-73-SE17	CORROBORADA	\$ 797.300
62	3992-35-SE17	CORROBORADA	\$ 18.987.938
63	3997-212-SE17	CORROBORADA	\$ 36.045.920
64	3997-238-SE17	CORROBORADA	\$ 48.584.016
65	3992-440-SE17	CORROBORADA	\$ 140.713.481
66	3997-362-SE17	CORROBORADA	\$ 4.726.680
67	3997-372-SE17	CORROBORADA	\$ 208.173.698
68	3997-531-SE17	CORROBORADA	\$ 40.779.417
69	3997-306-SE17	CORROBORADA	\$ 113.859.845
70	3997-48-SE18	CORROBORADA	\$ 54.387.345

71	3997-100-SE18	CORROBORADA	\$ 50.999.216
72	INTEGRA RAYITO DE AMOR 1	CORROBORADA	\$ 75.824.133
73	INTEGRA RAYITO DE AMOR 2	CORROBORADA	\$ 8.193.355
74	INTEGRA MACHITAS DE COLORES	CORROBORADA	\$ 34.039.038
75	INTEGRA CACHORRITOS	CORROBORADA	\$ 42.993.103
76	784506-144-SE14	CORROBORADA	\$ 1.440.000
77	28-17-24-SE18	CORROBORADA	\$ 27.154.562
78	28-17-28-SE18	CORROBORADA	\$ 34.194.895
79	4165-69-SE14	CORROBORADA	\$ 11.379.780
80	4167-134-SE14	CORROBORADA	\$ 3.763.800
81	4165-105-SE14	CORROBORADA	\$ 76.948.970
82	4165-1-SE15	CORROBORADA	\$ 49.000.000
83	4164-177-SE15	CORROBORADA	\$ 3.945.879
84	4164-109-SE15	CORROBORADA	\$ 1.969.450
85	4165-10-SE15	CORROBORADA	\$ 1.190.000
86	4165-17-SE15	CORROBORADA	\$ 40.911.554
87	4164-60-SE16	CORROBORADA	\$ 6.400.772
88	4165-1-SE16	CORROBORADA	\$ 85.602.502
89	4165-5-SE16	CORROBORADA	\$ 84.813.786
90	4165-9-SE16	CORROBORADA	\$ 58.368.608
91	4165-11-SE16	CORROBORADA	\$ 39.992.925
92	4164-338-SE16	CORROBORADA	\$ 7.959.613
93	4164-292-SE16	CORROBORADA	\$ 2.702.788
94	4164-273-SE16	CORROBORADA	\$ 5.510.890
95	4165-17-SE16	CORROBORADA	\$ 88.751.539
96	4161-304-SE14	CORROBORADA	\$ 49.286.974
97	4161-194-SE14	CORROBORADA	\$ 399.840
98	4161-191-SE14	CORROBORADA	\$ 2.204.118
99	4161-149-SE14	CORROBORADA	\$ 7.544.600
10	4161-140-SE14	CORROBORADA	\$ 30.911.573
101	4161-50-SE14	CORROBORADA	\$ 58.549.497
102	4161-4-SE15	CORROBORADA	\$ 26.997.804
103	4161-114-SE15	CORROBORADA	\$ 2.900.837
104	4161-155-SE15	CORROBORADA	\$ 14.869.753
105	4165-19-SE17	CORROBORADA	\$ 57.994.364
106	4161-287-SE17	CORROBORADA	\$ 222.319.209
107	4161-380-SE18	CORROBORADA	\$ 31.059.364
108	4161-136-SE18	CORROBORADA	\$ 8.794.800
109	4164-224-SE18	CORROBORADA	\$ 12.683.942
110	4165-24-SE18	CORROBORADA	\$ 88.347.890
111	4165-23-SE18	CORROBORADA	\$ 59.834.926
112	4165-55-SE21	CORROBORADA	\$ 29.392.955
113	3033-14-SE19	CORROBORADA	\$ 85.651.069
114	3033-15-SE19	CORROBORADA	\$ 87.617.660
115	3889-658-SE19	CORROBORADA	\$ 57.514.792
116	3889-796-SE19	CORROBORADA	\$ 106.996.232
117	3889-55-SE20	CORROBORADA	\$ 15.455.886
118	3889-627-SE18	CORROBORADA	\$ 54.640.025
119	4161-17-SE20	CORROBORADA	\$ 31.830.221
120	4161-24-SE20	CORROBORADA	\$ 239.970.749
121	3997-351-SE19	CORROBORADA	\$ 198.013.331
122	3033-3-SE21	CORROBORADA	\$ 35.962.157
123	3032-220-SE20	CORROBORADA	\$ 16.801.313
124	3033-13-SE21	CORROBORADA	\$ 54.994.214
125	3033-17-SE20	CORROBORADA	\$ 13.232.205

126	3033-14-SE21	CORROBORADA	\$ 56.998.900
127	4165-2-SE21	CORROBORADA	\$ 219.970.669
128	4165-1-SE21	CORROBORADA	\$ 99.708.741
129	3656-938-SE18	CORROBORADA	\$ 55.922.622
130	3656-473-SE19	CORROBORADA	\$ 49.883.396
131	3889-602-SE20	CORROBORADA	\$ 32.632.385
132	3889-265-SE20	CORROBORADA	\$ 58.768.649
133	3889-537-SE21	CORROBORADA	\$ 59.966.431
134	3889-727-SE21	CORROBORADA	\$ 101.827.698
135	3889-738-SE21	CORROBORADA	\$ 47.947.829
136	3889-117-SE22	CORROBORADA	\$ 28.662.219
137	3889-146-SE22	CORROBORADA	\$ 41.398.944
138	3889-463-SE22	CORROBORADA	\$ 74.867.562
139	3997-1-SE19	CORROBORADA	\$ 88.201.647
140	3997-78-SE20	CORROBORADA	\$ 91.196.547
141	3997-245-SE20	CORROBORADA	\$ 52.273.695
142	3997-339-SE20	CORROBORADA	\$ 25.122.028
143	3997-68-SE22	CORROBORADA	\$ 69.901.814
144	3998-189-SE22	CORROBORADA	\$ 48.999.549
145	3997-188-SE22	CORROBORADA	\$ 11.310.774
146	3997-214-SE22	CORROBORADA	\$ 10.951.570
147	3992-223-SE22	CORROBORADA	\$ 29.785.561
148	3992-212-SE22	CORROBORADA	\$ 29.471.958
149	3992-245-SE22	CORROBORADA	\$ 35.999.321
150	3992-3-SE23	CORROBORADA	\$ 24.584.797
151	3992-40-SE23	CORROBORADA	\$ 192.970.879
152	3992-111-SE23	CORROBORADA	\$ 6.406.871
153	3997-318-SE23	CORROBORADA	\$ 35.698.880
154	3992-131-SE23	CORROBORADA	\$ 132.984.508
155	3992-192-SE23	CORROBORADA	\$ 16.796.850
156	3992-189-SE23	CORROBORADA	\$ 8.257.424
157	3992-233-SE23	CORROBORADA	\$ 27.644.637
158	3992-271-SE23	CORROBORADA	\$ 12.813.311
159	3033-5-SE22	CORROBORADA	\$ 44.819.565
160	3032-99-SE22	CORROBORADA	\$ 11.961.553
161	3014-442-SE22	CORROBORADA	\$ 5.937.208
162	3014-312-SE23	CORROBORADA	\$ 4.388.869
163	3014-527-SE22	CORROBORADA	\$ 2.780.183
164	3014-130-SE23	CORROBORADA	\$ 44.193.512
165	3499-22-SE22	CORROBORADA	\$ 72.998.483
166	3499-24-SE22	CORROBORADA	\$ 134.497.594
167	3499-24-SE23	CORROBORADA	\$ 73.136.412
168	3500-43-SE23	CORROBORADA	\$ 144.711.843
169	3500-178-SE24	CORROBORADA	\$ 255.088.802
170	3997-632-SE23	CORROBORADA	\$ 136.104.000
171	3992-225-SE24	CORROBORADA	\$ 24.980.979
172	3992-139-SE24	CORROBORADA	\$ 16.000.000
173	3992-159-SE24	CORROBORADA	\$ 12.905.804
174	3997-1151-SE24	CORROBORADA	\$ 6.061.563
175	3997-187-SE24	CORROBORADA	\$ 152.013.000
176	3997-188-SE24	CORROBORADA	\$ 173.671.000
177	3997-186-SE24	CORROBORADA	\$ 181.411.026
178	3997-189-SE24	CORROBORADA	\$ 106.155.787
179	3997-751-SE24	CORROBORADA	\$ 148.090.364
180	3997-789-SE24	CORROBORADA	\$ 152.773.289

181	3997-832-SE23	CORROBORADA	\$ 125.000.000
Total, Monto Presentado Experiencia			\$8.213.591.362

SOMAN RUT: 76.491.426-0			
Nro.	ID, Orden de Compra, Certificado y/o Factura	Descripción	Monto
1	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 40.096.931
2	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 45.044.546
3	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 48.207.757
4	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 88.802.620
5	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 10.912.776
6	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 22.264.966
7	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 48.990.178
8	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 13.826.610
9	1622-333-SE24	CORROBORADA	\$ 61.833.146
10	2080-94-SE23	CORROBORADA	\$ 17.016.999
11	2184-20-SE23	CORROBORADA	\$ 90.957.031
12	2184-164-SE23	CORROBORADA	\$ 70.286.246
13	2184-174-SE23	CORROBORADA	\$ 72.389.536
14	2184-187-SE23	CORROBORADA	\$ 69.895.513
15	3656-770-SE24	CORROBORADA	\$ 1.856.400
16	3656-1124-SE23	CORROBORADA	\$ 160.012.844
17	3729-13-SE23	CORROBORADA	\$ 74.157.229
18	4161-6-SE23	CORROBORADA	\$ 31.840.870
19	4161-7-SE23	CORROBORADA	\$ 20.912.751
20	2080-1902-SE20	CORROBORADA	\$ 27.950.720
21	2080-1585-SE21	CORROBORADA	\$ 13.200.000
22	2080-1583-SE21	CORROBORADA	\$ 9.460.500
23	1699-63-SE21	CORROBORADA	\$ 15.860.590
24	2184-92-SE22	CORROBORADA	\$ 12.346.250
25	2080-5366-SE22	CORROBORADA	\$ 24.998.924
26	905-92-SE23	CORROBORADA	\$ 31.450.510
27	1699-90-se24	CORROBORADA	\$ 67.106.060
28	2184-147-SE24	CORROBORADA	\$ 54.281.850
29	3997-1074-se24	CORROBORADA	\$ 118.266.993
30	2184-174-SE24	CORROBORADA	\$ 58.576.262
31	1699-218-SE20	CORROBORADA	\$ 10.912.776
32	1699-271-SE19	CORROBORADA	\$ 40.096.931
33	1699-102-SE17	CORROBORADA	\$ 697.638
34	1699-114-SE16	CORROBORADA	\$ 717.570
35	1699-159-SE17	CORROBORADA	\$ 398.650
36	1699-160-SE17	CORROBORADA	\$ 505.750
37	1699-174-SE16	CORROBORADA	\$ 237.791
38	1699-179-SE16	CORROBORADA	\$ 406.831
39	1699-183-SE16	CORROBORADA	\$ 431.970
40	1699-192-SE16	CORROBORADA	\$ 397.014
41	1699-235-SE17	CORROBORADA	\$ 879.782
42	1699-245-SE16	CORROBORADA	\$ 745.140
43	1699-267-SE17	CORROBORADA	\$ 980.262
44	1699-279-SE17	CORROBORADA	\$ 725.900
45	1699-287-SE17	CORROBORADA	\$ 259.438
46	1699-288-SE17	CORROBORADA	\$ 376.614
47	1699-289-SE17	CORROBORADA	\$ 177.500
48	1699-351-SE16	CORROBORADA	\$ 331.296

49	1699-363-SE16	CORROBORADA	\$ 509.022
50	1699-398-SE16	CORROBORADA	\$ 593.036
51	770687-18-SE16	CORROBORADA	\$ 238.000
52	770687-21-SE17	CORROBORADA	\$ 321.300
53	770689-20-SE16	CORROBORADA	\$ 357.000
54	770695-19-SE17	CORROBORADA	\$ 322.788
55	4800152973	CORROBORADA	\$ 2.638.152
56	4800153867	CORROBORADA	\$ 156.250
57	4800153868	CORROBORADA	\$ 387.500
58	4800153878	CORROBORADA	\$ 1.300.000
59	4800153886	CORROBORADA	\$ 306.000
60	4800155207	CORROBORADA	\$ 859.613
61	4800155206	CORROBORADA	\$ 499.975
62	4800155205	CORROBORADA	\$ 181.250
63	4800155204	CORROBORADA	\$ 599.520
64	4800155200	CORROBORADA	\$ 325.000
65	4800155939	CORROBORADA	\$ 391.875
66	4800156704	CORROBORADA	\$ 1.352.245
67	CONTRATO DE TRABAJO	CORROBORADA	\$ 69.942.131
68	FACTURA ELECTRONICA	CORROBORADA	\$ 44.026.009
69	FACTURA ELECTRONICA	CORROBORADA	\$ 62.472.900
70	480015964	CORROBORADA	\$ 315.178
71	4800156966	CORROBORADA	\$ 590.000
72	4800156967	CORROBORADA	\$ 470.900
73	4800157288	CORROBORADA	\$ 1.205.760
74	4800157624	CORROBORADA	\$ 590.000
75	4800157625	CORROBORADA	\$ 1.371.541
76	4800157626	CORROBORADA	\$ 1.968.165
77	4800156523	CORROBORADA	\$ 1.900.000
78	6230710	CORROBORADA	\$ 904.400
79	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 44.300.000
80	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 3.100.000
81	CERTIFICADO DE OBRA	CORROBORADA	\$ 6.416.242
82	1035-155-SE25	CORROBORADA	\$ 27.950.000
83	1035-303-SE25	CORROBORADA	\$ 8.385.001
84	2080-41009-SE25	CORROBORADA	\$ 80.000.000
85	2107-1080-SE25	CORROBORADA	\$ 38.047.049
86	2184-229-SE24	CORROBORADA	\$ 88.975.259
87	3994-370-SE25	CORROBORADA	\$ 55.366.931
88	4161-27-SE25	CORROBORADA	\$ 39.184.270
89	2080-17490-SE25	CORROBORADA	\$ 48.365.096
90	2080-23446-SE25	CORROBORADA	\$ 51.336.907
Total, Monto Presentado Experiencia			\$2.170.604.726

BAG/JPU/ETR/FAC/RCP/MDV/lcp

Acta de Evaluación ID N°4161-7-LE25: "REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS COLEGIO LA ISLA (FAEP 2024)".